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GEBAUDEMANAGEMENT

ALLGEMEINE VERGABE- UND
VERTRAGSBEDINGUNGEN

OSTERREICH
AUSGABE 01/2015

PRAAMBEL

Die Leistungen und Angebote sowie alle mit dem
Auftraggeber / der Auftraggeberin (in der Folge kurz: ,AG",
abgeschlossenen Vertrage erfolgen ausschlieBlich aufgrund
dieser Allgemeinen Vergabe- und Vertragsbedingungen, und
zwar unabhangig von der Art des Rechtsgeschaftes. Samtliche
privatrechtlichen  Willenserklarungen der AG sind auf
Grundlage dieser Allgemeinen Vergabe- und
Vertragsbedingungen zu verstehen. Entgegenstehende oder
von diesen Allgemeinen Vergabe- und Vertragsbedingungen
abweichende Bedingungen des AN sind nicht anzuwenden, es
sei denn, der AG hatte schriftlich und ausdriicklich ihrer
Geltung zugestimmt. Vertragserfiillungshandlungen des AG
gelten nicht als Zustimmung zu den von diesen Allgemeinen
Vergabe- und Vertragsbedingungen abweichenden
Vertragsbedingungen. Diese Allgemeinen Vergabe- und
Vertragsbedingungen gelten als Rahmenvereinbarung auch
fur alle weiteren Rechtsgeschafte zwischen dem AG und AN.

FORM DER AUSSCHREIBUNG

Auftraggeber (AG) sind der bzw. die jeweiligen Mit- und
Wohnungseigentiimer der Liegenschaft bzw. in
Angelegenheiten der ordentlichen und auBerordentlichen
Verwaltung die Eigentiimergemeinschaft. Die Hausverwaltung
handelt im Auftrag des AG und ist dessen bevollmachtigter
Vertreter, wobei die Hausverwaltung gleichfalls ein
Planungsbiiro als bevolimdachtigten Vertreter des AG und
der Hausverwaltung beauftragen kann.

Das Angebot ist urschriftlich zurlickzusenden. In Abstimmung
mit dem Architekturbiiro kénnen die Angebotspreise auf Dis-
kette abgegeben werden (Datenschnittstelle gem. ONORM B
2063). Zuriickzusenden ist der EDV-Ausdruck des Bieters in
einwandfreier Druckqualitdt sowie das Ubermittelte ,LV-
Retourexemplar®, beides firmenmaBig gefertigt. Bieterllicken
bzw. Fabrikatsangaben sind auf Beiblattern im Retourexem-
plar anzufiihren. Unterleistungsgruppensummen sind auszu-
werfen.

Bei nicht ausgefiillten Bieterliicken ist das im LV vorge-
schlagene Produkt auszufiihren. Die Gleichwertigkeit der vom
Bieter vorgeschlagenen Produkte ist nachzuweisen und zu ge-
wahrleisten. Kann der Nachweis nicht erbracht werden, so
sind auch nach Auftragserteilung die im LV vorgeschlagenen
Produkte ohne Aufpreis bindend. Bei allen Unstimmigkeiten
zwischen Original-LV und EDV-Ausdruck gilt das Original-LV.
Unleserliche EDV-Ausdrucke, Textdnderungen, Radierungen,
Streichungen und Ergdnzungen haben den Ausschluss des
Angebots zur Folge. Angebote, die nicht in allen Punkten voll

sténdig ausgefillt sind, werden ausgeschieden, sofern nicht
anders vereinbart.
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Die Ausarbeitung des Angebots und der damit verbundene
Aufwand werden nicht vergiitet, auch dann nicht, wenn kein
Vertrag zustande kommt. Die Bindungs- und Zuschlagsfrist
betragt 6 Monate ab Einlangen beim AG.

Zu Vergabeverhandlungen erklart der Bieter, vertretungsbe-
fugte oder unwiderruflich bevollmachtigte, entscheidungsbe-
fugte Personen zu entsenden; der/die Verhandlungsfiihrer des
AN ist/sind daher zum Vertragsabschluss ohne Einschran-
kungen bevollmachtigt.

ARBEITSGEMEINSCHAFT

Ist die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) beabsichtigt,
so ist dies spatestens zwei Wochen vor Ablauf der Angebots-
frist unter Benennung der Mitgesellschafter der ARGE vom AG
genehmigen zu lassen.

Bietergemeinschaften sind ausgeschlossen.

Bei Angebotslegung durch eine ARGE ist eine von samtlichen
Gesellschaftern der ARGE rechtsgiiltig zu unterfertigende
Erkldrung mit nachstehendem Wortlaut in einem gesonderten
Schreiben beizuschlieBen:

"Die Unterzeichneten haben zur Angebotslegung und Durch-
fuhrung der Arbeiten beim Projekt ........ccccovviiiviiiniiiiiiinnnnn,

N s eine Arbeitsgemeinschaft gebildet.

Fir alle Verpflichtungen aus dem angeschlossenen Angebot
vom und einer allfdlligen Auftragserteilung sowie aus allen
sich hierzu noch ergebenden schriftlichen und mindlichen
Nebenvereinbarungen haften samtliche Mitglieder der ARGE
gegeniiber dem Auftraggeber zur ungeteilten Hand.

Die Gesellschafter der ARGE, das sind ...........cooeeevviiininnnnnnn.

(vollstandige Aufzahlung) ermdchtigen und beauftragen ihren
Geschéaftsfiihrer, sie nach auBen hin rechtsverbindlich zu ver-
treten und die technische und geschaftliche Federfiihrung zu
tibernehmen."

firmenmaBige, rechtsverbindliche
Unterschrift der einzelnen Gesellschafter der ARGE
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Von der Arbeitsgemeinschaft ist der Nachweis einer
Betriebshaftpflichtversicherung in der vom AG geforderten
Hoéhe (mindestens jedoch in der Hohe It. Punkt 9) durch
Vorlage einer Polizze zu erbringen.

Die Versicherung ist wahrend der gesamten Zeit der
Leistungserbringung in vollem Umfang aufrechtzuerhalten und
hat eine unbeschrankte Nachhaftung zu enthalten.

Der aufrechte Bestand ist jederzeit dem AG (iber dessen
Anfrage nachzuweisen.

ANGEBOTSGRUNDLAGEN
Fiir das Angebot gelten in nachstehender Reihenfolge die
nachstehend angefiihrten Angebotsgrundlagen, welche als
integrierte Vertragsbestandteile vom Bieter rechtsverbindlich
angenommen werden:

- die Allgemeinen Vergabe- und Vertragsbedingungen

- die Technischen Vorbemerkungen (TV)

- das Leistungsverzeichnis (LV)

- die beim AG oder dessen Bevollmachtigten aufliegenden
Planunterlagen mit zugehdrigen Beschreibungen

- die zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe giiltigen Normen,
z.B. ONORM, bei Fehlen die entsprechende DIN, EN

- aufliegende Bescheide und Genehmigungen

- die gesetzlichen Bestimmungen

Im Falle von Widerspriichen gilt die fir den AG gunstigere
Bestimmung.

ANGEBOTSUMFANG

Alle Angebotspreise gelten fiir das gesamte Projekt ohne
Unterschied der Bauteile, der Geschosse, der Grundriform,
der Bautiefen, der RaumgroBen und des Zeitraumes der Aus-
fihrung einschlieBlich der Nebenleistungen, sofern im LV
nichts anderes angefiihrt ist.

Fiir technische Anlagen versteht sich der Angebotspreis fiir
eine gelieferte, eingebaute, einregulierte, betriebsbereite und
abgenommene Anlage mit allem dazu notwendigen Zubehdér,
auch wenn dieses im vorliegenden LV nicht genau angefiihrt
sein sollte. Bei Liefergeschaften beinhalten die Angebotspreise
die Lieferung “frei Baustelle” (= Einbauort), das heiBt jene
Stelle, welche von der Ortlichen Bauaufsicht (OBA) festgelegt
wird.

Die angebotenen Preise beinhalten alle Leistungen, die nach
der gewerblichen Verkehrssitte zur vollstandigen vertraglich
einwandfreien Leistung gehoren.

In die Einheitspreise und in die Montagekosten sind samtliche
Abgaben und Nebenkosten sowie die Sondererstattungen fiir
Weggelder, Trennungsgelder, Fahrtkosten, Uberstunden, Ver-
sicherungspramien usw. einzukalkulieren.

Die Kosten fiir samtliche Genehmigungs- und Abnahme-
bescheide, fiir die Durchfiihrung der Einreichung der Statik-
unterlagen, sofern von der Behdrde verlangt, die Kosten der
Befunde fiir die vom AN erbrachten Leistungen sowie die
Unterlagen fiir die gewerberechtliche Genehmigung, sind in
die Angebotspreise einzukalkulieren. Ausgenommen davon
sind nur die Abgaben im Zusammenhang mit der bau- und
gewerbebehordlichen Genehmigung.

Angebote von im Ausland ansdssigen Unternehmen sind in
deutscher Sprache abzufassen. Der Preis ist in Euro
anzugeben, wobei der Bieter alle Kosten, wie z.B. Zoll,
Kommission, Erreichung der Arbeitsgenehmigung usw., zu
tragen hat. Allfdllige Einfuhr- oder Ausfuhrbewilligungen usw.
sind vom Bieter auf seine Kosten und Gefahr zu beschaffen.
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Erforderliche Arbeitsbewilligungen sind spatestens 2 Wochen
vor Ausflihrungsbeginn vorzulegen und fiir die gesamte
Vertragsdauer vom AN zu gewahrleisten. Nichterfiillung
berechtigt den AG zum Vertragsriicktritt. Insbesondere ist der
AN verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen des
Auslanderbeschéftigungsgesetzes genauestens einzuhalten
und den AG im Falle von VerstdBen schad- und klaglos zu
halten.

Der Bieter bestatigt, samtliche rechtlichen Voraussetzungen
fur die gesamte Leistungserbringung zu erfiillen und
verpflichtet sich, auf Verlangen des AG bzw. dessen
bevollmachtigten Vertreter, die fiir die Durchfiihrung der
angebotenen Leistungen erforderlichen gewerbebehordlichen
Voraussetzungen nachzuweisen. Es ist eine Kopie des
Gewerbebescheides beizulegen.

Der Bieter nimmt zur Kenntnis, daB die Herstellung und
Vorhaltung samtlicher Energie- und Medienanschliisse zur
Sicherstellung des Baustellenbetriebes (insbesondere Strom,
Wasser, Telefon u. a.) ebenso das Vorhalten der Sanitar-
container durch die Rohbaufirma erfolgt. Jeder auf der Bau-
stelle eingesetzte AN hat sich vor Beginn der Arbeiten mit
dem Rohbauunternehmer (ber die Strom- und Wasserent-
nahme sowie Uber die Telefonbeniitzung und die Verrechnung
der Professionistenschilder fiir die Bautafel zu einigen. Die
Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Das Einzaunen und Beleuchten bis zur Gesamtfertigstellung
des Bauvorhabens erfolgt durch die Rohbaufirma. Die jewei-
lige Arbeitsplatzbeleuchtung ist von jedem AN selbst herzu-
stellen, vorzuhalten und daher in die Einheitspreise einzurech-
nen. Der AN verzichtet auf die Geltendmachung allfalliger
Anspriiche aus Mangeln und Nachteilen in diesem Zusammen-
hang gegeniiber dem AG.

Solite wahrend der durchzufiihrenden Arbeiten eine
Rohbaufirma nicht beauftragt sein, wird das Planungsbiiro als
Vertreter des AG dem AN vor Angebotserteilung mitteilen,
welches Unternehmen diese Leistungen erbringt bzw. ob
diese Leistungen vom AN selbststandig zu erbringen sind.

In die Angebotspreise der Rohbaufirma sind samtliche
Aufwendungen fiir die behordlich geforderte Baufiihrung bis
zur Gesamtfertigstellung des Objektes einzurechnen. Auf
Anforderung des AG ist vom AN eine verantwortliche Person
als Baufiihrer namhaft zu machen, die mit umfassender
Vertretungsbefugnis ausgestattet ist.

Lagerraume und Mannschaftsunterkiinfte sind vom AN unent-
geltlich beizubringen und in Abstimmung mit der OBA gemaB
dem Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen. Der AN ist ver-
pflichtet, die ihm zur Verfiigung gestellten Lager- und
Arbeitsflachen sowie die Mannschaftsunterkiinfte jederzeit auf
Anweisung der OBA mehrfach unentgeltlich umzusetzen bzw.
zu raumen, sobald diese Flachen, aus welchen Griinden
immer, bendtigt werden. Die zugewiesenen Lagerbereiche
sind vom AN selbst unentgeltlich verschlieBbar zu machen und
abzusichern; der AG Ubernimmt keinerlei Haftung. Es besteht
kein Anspruch auf Lagerrdume innerhalb der errichteten
Objekte.

Der AN hat ohne jegliche Aufforderung und Vergiitung alle
erforderlichen MaBnahmen (auch WinterbaumaBnahmen) zur
Erstellung und zum Schutz seiner Leistungen gegen Witte-
rungseinfliisse (Wasser, Schnee, Frost, Sturm usw.) oder
Beschadigung durch Dritte zu treffen.

Dem Baumeisterangebot sind die erforderlichen K-Blatter (K2,
K3, K7) in jedem Fall, bei den tbrigen Gewerken auf Anforde-
rung, beizulegen. Auf Anforderung sind die Kalkulations-
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unterlagen im geschlossenen Kuvert nachzureichen. Der
Bieter bestatigt die Richtigkeit seiner Berechnungsunterlagen.

Durch den Bieter auszufiillen:

Gesamtzuschlag (Geschaftsgemeinkosten,

Bauzinsen, Wagnis, GEWINN) .......cceevvvirrrrrreenssnssnnneeeens
Gesamtstoff-/Fremdleistungszuschlag ............cceeue.
Bruttomittellohnpreis ........ccccvvveiiiiiiinni e,

ANGEBOTSBEARBEITUNG

Ein vollstandiger Satz der Angebotsunterlagen einschlieBlich
der Plane liegt beim AG oder dessen Beauftragten zur Einsicht
auf.

Vor Abgabe des Angebotes hat sich der Bieter an Ort und
Stelle Gber Art und Umfang der ausgeschriebenen Leistungen
genauestens zu unterrichten.

Mit der Einreichung des Angebotes bestdtigt der AN, dass er
sich Uber die ortlichen Verhaltnisse, die Lage der Baustelle
bzw. des Aufstellungsortes der Anlage, Uber Zufahrtswege
und eventuelle Besonderheiten orientiert hat und die ihm zur
Verfiigung gestellten Unterlagen und Angaben ausreichend
waren, um die Leistungen nach Ausfiihrungsart und Umfang
exakt zu bestimmen. Ferner bestatigt der Bieter, dass er,
soweit dies fiir seine Leistungen wesentlich ist, alle
offentlichen und privaten Leistungen, wie z.B. Wasser, Kanal,
Strom, Gas, Fernwarme, Post, Kabel-TV und dergleichen,
erhoben hat.

Der AN ist nicht berechtigt, Nachforderungen, die sich aus der
verschuldeten — leichte Fahrlassigkeit ist diesbeziiglich
ausreichend — Unkenntnis der ortlichen Gegebenheiten
ergeben, gegeniiber dem AG geltend zu machen.

Samtliche Einwendungen des Bieters gegen in den
Angebotsgrundlagen oder Planen vorgesehenen
Konstruktionen sind, bei sonstiger Unwirksamkeit, spatestens
bei Angebotsabgabe schriftlich vorzubringen; ohne derartige
fristgerechte Einwendungen des AN kann sich der AN
gegeniiber dem AG auf Mangel der Angebotsgrundlagen oder
Plédne bzw. der in den Planen vorgesehenen Konstruktionen
nicht mehr berufen.

Dem Bieter ist es freigestellt, kostenlos Sonderausfiihrungen
vorzuschlagen und gesondert als Anhang anzubieten, wobei
Planung und Ausfiihrung ein Werk darstellen.

Sofern sich durch Vorschlage von Sonderausfiihrungen
Plananderungen ergeben, sind die Kosten hiefir im
Auftragsfall durch den Bieter zu U(bernehmen. Die
Kostenauswirkungen auf die angebotene Gesamtsumme sind
bereits im Angebot des AN anzufiihren. Sollte der AN die
Kostenauswirkungen auf die angebotene Gesamtsumme nicht
bereits im Angebot anfiihren, haftet der AN dem AG fiir jene
Kosten, welche durch die erforderlichen Plananderungen
entstehen.

Sofern im LV keine gesonderten Leistungspositionen fiir Bau-
stellengemeinkosten und/oder Baustelleneinrichtung vorge-
sehen sind, sind diese in die Einheitspreise einzurechnen und
werden nicht gesondert abgegolten.

AUSFUHRUNG

Der AN verpflichtet sich, alle Arbeiten sach- und fachgerecht
nach den Pldnen und Angaben des AG oder dessen Beauf-
tragten, dem Stand der Technik sowie allen behérdlichen Vor-
schriften entsprechend mangelfrei auszufiihren.
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MaBgebend fiir alle Durchbriiche und Aussparungen im Roh-
bau sind die Ausfiihrungsplane des Architekten. Bei Wider-
spriichen zwischen Ausfiihrungs- und Statikplanen gelten die
Ausfiihrungsplanangaben.

Hat der AN Bedenken gegen die vorgesehen Art der
Ausfihrung, gegen Werkstoffe oder gegen allfdllige
Vorarbeiten anderer Unternehmer, so hat er sie dem AG bzw.
dessen Beauftragten umgehend, jedenfalls aber vor Beginn
der Ausfiihrung der Arbeiten des AN, mitzuteilen. Sollte der
AN dieser Verpflichtung nicht bzw. nicht fristgerecht
nachkommen, so haftet er dem AG fiir jeden aus dieser
Pflichtverletzung entstehenden Schaden.

Dabei haftet der AN dem AG auch fir allfallige aus der
Pflichtverletzung resultierenden Terminverzégerungen und hat
der AN zu beweisen, dass ihn an der verspdteten bzw.
unterlassenen Mitteilung der Bedenken kein — wie auch immer
geartetes — Verschulden trifft.

Jeder AN hat zeitgerecht vor seiner Arbeitsausfiihrung Natur-
maBe zu nehmen und die erforderlichen Pldne zeitgerecht an-
zufordern und zu priifen. Abweichungen von Plan- und Natur-
maBen sind dem AG oder dessen Beauftragten noch vor Inan-
griffnahme der Arbeiten schriftlich bekanntzugeben.

Der Meterriss ist von der Rohbaufirma im von der OBA gefor-
derten AusmaB mittels V2A-Bolzen ohne gesonderte Vergii-
tung zu erstellen. Dieser Meterriss ist wahrend der gesamten
Ausbautatigkeit durch die Rohbaufirma zu erhalten. Die
Ausbauhandwerker haben diese Hohenangaben von der
Rohbaufirma zu (ibernehmen, zu Uberprifen und an die fiir
sie notwendigen Stellen zu Ubertragen.

Alle Bauelemente, Materialien, Oberflachenarten, alle Einbau-
teile in Form, Qualitdt, Oberflaiche und Farbe, alle Gerate,
Armaturen, Beschlage, alle sichtbaren Verbindungen etc. sind
vor Bestellung unaufgefordert und unentgeltlich zu bemustern
und vom AG genehmigen zu lassen und wie bemustert zu
liefern bzw. herzustellen.

Der AN ist verpflichtet, Giitepriifungen, die durch die
einschlagigen Normen und die ortsiiblichen gesetzlichen
Vorschriften gefordert werden, selbst stédndig durchzufiihren
und die Priifergebnisse der OBA unaufgefordert vorzulegen.
Die OBA ist berechtigt, dariiber hinausgehende
Gltepriifungen der Stoffe oder Bauteile, sofern erforderlich,
ausdriicklich zu verlangen.

Die Kosten fiir die Giitepriifung tragt der AN, wobei darunter
auch die Kosten jener Guteprifung fallen, welchen von der
OBA verlangt werden und tatsachlich erforderlich waren.

Sofern vom AG Lieferungen oder Beistellungen erfolgen, sind
diese vom AN auf die Eignung fiir die jeweils beabsichtigte
Verwendung zu (berpriifen und hat der AN dem AG
gegeniiber bzw. dessen bevollmdchtigten Vertreter gegeniiber
schriftlich zu erklaren, dass die Lieferungen oder Beistellungen
fir die beabsichtigte Verwendung geeignet sind bzw. hat der
AN im Falle einer Beschddigung auf die Beschddigung
hinzuweisen. Der AN haftet dem AG gegeniiber fiir sédmtliche
aus der Verletzung dieser Priifpflicht resultierenden Schaden
und Kosten.

Bei Abweichungen von Ausfiihrungsunterlagen gegeniiber den
dem Angebot zugrundeliegenden Unterlagen bedarf es vor
Ausfiihrung einer neuerlichen Angebotslegung liber die gedn-
derten Leistungen und eines diesbezlglich gewahrleisteten
schriftlichen Auftrages durch den AG, widrigenfalls der AN
jeden Vergiitungsanspruch fiir ev. Mehraufwand verliert. Wird
eine Uberschreitung um mehr als 5 % der in den einzelnen
Positionen angegebenen Massen und damit eine Uber-
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schreitung der Auftragssumme erkennbar, hat der AN dem AG
dies im vorhinein schriftlich anzuzeigen und die nachweislich
erforderliche Erh6éhung der Auftragssumme zu beantragen.
Unterlasst dies der AN, gilt einvernehmlich jeglicher Mehr-
aufwand als im urspriinglichen Anbot einkalkuliert und besteht
daher kein Anspruch auf Verglitung der Mehrmassen. Leis-
tungen, die im Zuge der Ausfilhrung zusatzlich notwendig
werden, miissen Uber Verlangen des AG ausgefiihrt werden
und sind auf Basis des Hauptangebotes zu kalkulieren. Die bei
Auftragsiibernahme gewdhrten Nachldsse sind im gleichen
Verhaltnis zu beriicksichtigen.

Regie-, Stundenlohn- und Zusatzarbeiten (Arbeiten, die
zusatzlich zu den vertraglich vereinbarten Leistungen
erforderlich sind) werden ausnahmslos nur bei schriftlicher
Auftragserteilung durch den AG anerkannt und honoriert.
Mindliche Auftrage sind rechtsunwirksam; darauf gestiitzte
Werklohnforderungen gelten jedenfalls als unentgeltlich.

Der AN ist verpflichtet, taglich gesonderte Regieberichte zu
fiihren und diese von der OBA téglich bestétigen zu lassen.
Eintragungen in das Bautagebuch konnen die Vorlage und
Gegenzeichnung von Regieberichten nicht ersetzen und sind
grundsatzlich rechtsunwirksam. Dies gilt auch in jenen Fallen,
in denen die Bautagesberichte von der OBA gegengezeichnet
sind. Nicht gegengezeichnete Regieberichte gelten als nicht
ausgefiihrt.

Bei Pauschalvergabe sind alle enthaltenen Regiearbeiten,
auch wenn sie im LV enthalten sind, grundsdtzlich nach
Aufwand und Nachweis abzurechnen. Fiir Regieleistungen
gelten die Bedingungen des Hauptauftrages. Sollte sich bis
zur  Schlussabrechnung herausstellen, dass irrtiimlich
Leistungen, fiir die Regiestunden bestatigt und auch
abgerechnet wurden, im vertraglichen Leistungsumfang
enthalten sind, so werden die entsprechenden Betrdge bei der
Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Der AN hat ohne gesonderte Vergiitung bis zum Abschluss
seiner Leistungen zu den von der OBA angeordneten Koordi-
nationsbesprechungen vertretungs- und entscheidungsbe-
fugte Vertreter zu entsenden.

Flr den Fall, dass nicht eine ausdriickliche Bevollmachtigung
bestimmter Personen durch den AN oder Einschrankung
solcher erfolgt, gilt als vereinbart, dass der an der Baustelle
tatige Bauleiter, Polier oder Partiefiihrer etc., welcher Ver-
handlungen mit dem AG namens des AN fiihrt, zur Abgabe
verbindlicher Erklarungen in Namen und fir Rechnung des AN
berechtigt ist.

Der AN hat ein Bautagebuch zu fiihren und dies der OBA tég-
lich zur Unterzeichnung vorzulegen. Fachbauleiter bzw.
Firmenvertreter aller AN sind auf AN-Kosten mit Mobiltele-
fonen oder Personenrufanlagen auszustatten.

PREISE UND ABRECHNUNG

Die vom AN offerierten Einheitspreise =~ werden bis zur
mangelfreien  Fertigstellung der Gesamtvertragsleistung
zuziglich 2 Monate als Festpreise anerkannt.

Die Einheitspreise sind vom AN in lohnbedingte und sonstige
Anteile aufzugliedern, sofern dies im LV derart verlangt wird.

Bei Verringerung oder VergroBerung bzw. Wegfall oder Hinzu-
treten einzelner Positionen diirfen die angebotenen Einheits-
preise nicht verandert werden.

Werden vertraglich die Einheitspreise als veranderliche Preise
festgelegt, so ist, wie nachstehend beschrieben, vorzugehen:
Preisbasis ist das Ende der Angebotsfrist.
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Der AN hat das Begehren nach einer Preiserhhung, bei sons-
tigem Verzicht, spatestens acht Tage nach Eintreten der-
selben schriftlich an den AG zu richten, um die unabdingbar
notwendige Abgrenzung der bis dahin und von dort ab er-
brachten Leistungen durchfiihren zu kénnen.

Das Umrechnungsverfahren ist vor VertragsabschluB3 zwischen
AN und AG festzulegen. Falls vom AN kein Umrechnungsver-
fahren bekanntgegeben wird, wird dieses vom AG bestimmt.

Zahlungsanforderungen /  Abschlagsrechnungen  (ZA/AR)
kénnen mangels gesonderter Vereinbarung erst nach
vollstandiger Erbringung der darin angefilhrten Leistungen
gestellt werden. Zahlungen werden ausschlieBlich nur nach
Vorlage von ZA geleistet, die hochstens einmal pro Monat
vorgelegt werden dirfen. Sofern kein Zahlungsplan vereinbart
ist, kann fiir erbrachte Leistungen nur dann eine Teilrechnung
bzw. eine Zahlungsanforderung gelegt werden, wenn diese
mindestens 30 % der Gesamtauftragssumme betragt.

Die Rechnungspriiffrist betrégt ab Einlangen der zu priifenden
Rechnung bei der fiir die Rechnungsprifung vom AG dem AN
bekanntgegebenen Stelle fiir ZA 14 Tage.

Bei Schluss- und Teilschlussrechnungen von Vertragsleistungen
mit einem Ausflihrungszeitraum bis zu 3 Monaten betragt die
Rechnungspriiffrist ab Einlangen 30 Tage, bei gréBeren
Ausfiihrungszeitrdumen ab Einlangen 60 Tage. Voraussetzung
fiir den Beginn des Fristenlaufes mit Einlangen ist dabei, dass
eine priiffahige Rechnung tbermittelt wird.

Bestimmte Rechnungseingangsstichtage kénnen vom AG bzw.
dessen bevollméachtigten Vertreter vorgeschrieben werden. Die
im Werkvertrag festzulegende Zahlungsfrist beginnt nach Ablauf
der vorgenannten Priffristen.

Samtliche mit dem Bauvorhaben im Zusammenhang stehenden
Leistungen einschlieBlich der Regie- und Zusatzleistungen sind
in die Schlussrechnung aufzunehmen. Letztere sind in der
Schlussrechnung gesondert anzufiihren. Die erforderliche
Abnahmepriifung und mangelfreie Ubergabe ist Voraussetzung
zur Legung der Schlussrechnung und deren Priifung.

Der priiffahigen Schluss- und Teilschlussrechnung sind alle
erforderlichen Unterlagen, wie Bestandsplane,
Massenermittlung, Betriebsanleitungen, Atteste, Priifblicher
etc., beizuschlieBen. ZA sind mit priiffahigen AufmaBunterlagen
oder Funktionsnachweisen sowie — sofern erforderlich bzw. —
mit entsprechenden Einschulungsnachweisen des
Bedienpersonals zu versehen. Priiffahig sind Unterlagen erst
dann, wenn sie in nachvollziehbarer, (bersichtlicher Form
vorgelegt werden. Die Priiffrist beginnt daher erst mit Vorlage
aller Unterlagen.

ZA gelten mit dem Abbuchungsdatum vom Konto des AG als
bezahlt. Anzahlungen sind mittels Bankgarantie zu besichern.
Wird ein Zahlungsplan vereinbart, werden von den festgelegten
Teilzahlungsbetragen  Anzahlungen  (im  Verhdltnis  zur
Auftragssumme), ein vereinbarter Deckungsriicklass (DRL) und
Skonti in Abzug gebracht.

Werden bei einzelnen ZA oder bei der Schlussrechnung Skonti
vom AG nicht ausgenitzt, bleibt die Berechtigung zum
Skontoabzug bei schon geleisteten oder noch zu leistenden
weiteren Zahlungen aufrecht.

Vertraglich vereinbarte Nachlasse und Skonti gelten auch fir
Wahlpositionen, Zusdtze, Nachtrage, Regieleistungen und
Teilrechnungen.
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ZA werden nur bis max. 90 % der Auftragssumme (DRL be-
reits abgezogen) gemdB Werkvertrag freigegeben. Der
Deckungsriicklass kann nicht mittels Bankgarantie abgel6st
werden. Dariiber hinaus kdnnen ZA nur freigegeben werden,
wenn ordnungsgemaBe Nachtragsbeauftragungen vorliegen.
Zahlungen von Nachtragsbeauftragungen erfolgen, sofern
nichts gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, mit der
Schlussrechnung.

Die Leistungen zur Behebung von Bauschaden (Verursacher
unbekannt) sind jeweils getrennt bei der OBA schriftlich
anzuzeigen und eine schriftliche Auftragserteilung zur
Behebung allfalliger Bauschdden einzuholen. Rechnungen fir
die anfallenden Arbeiten zur Behebung von Bauschdden sind
spdtestens 14 Tage nach Ausfiihrung unter Beischluss des
schriftichen  Auftrages an den AG bzw. dessen
bevollmachtigten Vertreter zu tibermitteln.

Aus der Anerkennung einer ZA kann nicht abgeleitet werden,
daB die erbrachte Leistung als vertragsgerecht anerkannt
worden ist. Korrekturen von allen ZA kénnen vom AG oder
dessen Beauftragten noch bis einschlieBlich zur Schlussab-
rechnung vorgenommen werden.

Der AN ist verpflichtet, innerhalb von zwei Monaten nach
Fertigstellung der Leistung die Schlussrechnung zu legen.
Danach kann die Schlussrechnung im Sinne einer Gutschrift
ohne weitere Verstandigung auf Kosten des AN durch den AG
erstellt werden.

Grundsatzlich werden Rechnungen, Teilrechnungen oder Zah-
lungsanforderungen binnen 60 Tagen nach Rechnungs-
priifung beglichen. Sofern der gepriifte und anerkannte Rech-
nungsbetrag binnen 30 Tagen nach Rechnungspriifung be-
glichen wird, ist der AG berechtigt, 3 % Skonto in Abzug zu
bringen.

Der Annahme der Schlusszahlung durch den AN aufgrund
einer Schluss- oder Teilschlussrechnung schlieBt nachtragliche
Forderungen fiir die vertragsgemdB erbrachten Leistungen
aus, wenn vom AN nicht ein Vorbehalt in der Rechnung
enthalten ist oder binnen 3 Monaten nach Erhalt der Zahlung
schriftlich erhoben wird. Der Vorbehalt ist vom AN bei
sonstiger Unwirksamkeit schriftlich zu begriinden.

ABNAHME

Der AN ist verpflichtet, beim AG die Abnahme einer Teil- oder
Gesamtleistung zu beantragen. Nimmt der AG die fertigen
Leistungen oder einen Teil der Leistung vor der formellen
Abnahme in Benitzung, so stellt diese keine Abnahme oder
Teilabnahme dar. Wird vom AG eine Abnahme durchgefiihrt
und der AN nimmt an dieser Abnahme nicht teil, so anerkennt
er das Abnahmeprotokoll vollinhaltlich.
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BURGSCHAFTEN

Der AN hat vor firmenmaBiger Unterfertigung des Werkver-
trages durch den AG eine Vertragserfiillungsbiirgschaft, deren
Hohe mit dem AG zu vereinbaren ist, jedoch mindestens 15%
der Netto-Auftragssumme betragen muss, beizubringen.
Nichtvorlage der Biirgschaftserklarung binnen zwei Wochen
nach mdindlicher Auftragserteilung berechtigt den AG zum
Vertragsriicktritt.

Die Laufzeit der Vertragserfiillungsbiirgschaft (abstrakte
Bankgarantie) betragt die Frist bis zur Fertigstellung der
Vertragsleistung zuziiglich drei Monate.

ZESSIONSVERBOT

Abtretungen und Verpfandungen der Forderungen (oder von
Teilen hiervon) des AN gegeniliber dem AG an Dritte sind aus-
geschlossen und daher gegeniiber dem AG rechtsunwirksam.
Fir den Fall des Zuwiderhandelns ist der AG berechtigt, das
Vertragsverhaltnis mit sofortiger Wirkung durch einseitige
schriftliche Erklarung aufzuldésen oder nach seiner Wahl eine
Konventionalstrafe von 1 % der Netto-Herstellungskosten zu
begehren oder Schadenersatzanspriiche in der tatsachlichen
Hohe geltend zu machen. Die Konventionalstrafe unterliegt
nicht dem richterlichen MaBigungsrecht.

VERSICHERUNGEN

Der AN hat den  aufrechten Bestand einer
Betriebshaftpflichtversicherung in der Hohe von mindestens €
1 Mio. fiir Personen- und Sachschaden wahrend der gesamten
Leistungserbringung  zu  gewahrleisten,  wobei  die
Betriebshaftpflichtversicherung auch eine unbegrenzte
Nachhaftung zu beinhalten hat. Das Bestehen dieser
Betriebshaftpflichtversicherung ist durch Vorlage einer Polizze
zu bestatigen

Durch den AG kann fiir alle am Bau tatigen AN eine
Bauwesenversicherung gegen unvorhersehbare Beschddi-
gungen oder Zerstérungen der Bauleistungen, soweit diese
nicht infolge mangelhafter oder vertragswidriger Ausfiihrung
verursacht werden, abgeschlossen werden. Die Pramie ist
anteilsmaBig vom AN zu Ubernehmen. Der Pramienanteil be-
tragt 0,3 % der Netto-Herstellungskosten des Gewerkes
(Schlussrechnungssumme gepriift, ohne Abziige auBer Nach-
lasse).

TERMINE

Der AN verpflichtet sich, in Abstimmung mit dem AG einen
Terminplan zu erstellen. Der AG ist berechtigt, die Termine
des tatsdchlichen Bauablaufes zu bestimmen und zu ver-
schieben, etwaige Mehrforderungen durch den AN kénnen aus
diesem Titel nicht abgeleitet werden.

Bei bauseitigen Terminverschiebungen darf sich der Fertig-
stellungstermin maximal um jenen Zeitraum verschieben, um
den sich der Beginntermin aufgrund verspdteter Vorleistungen
verzogert hat.

Die im Vertrag festgelegten Termine bzw. die Gesamtzahl der
Arbeitstage beinhalten auch alle Schlechtwetter- und sonstige
Ausfalltage.

Sofern der Fertigstellungstermin der Vertragsleistung - aber
auch Einzelfristen - (iberschritten werden, ist der AN zur Zah-
lung einer Vertragsstrafe verpflichtet.

Die Vertragsstrafe betrdgt pro Kalendertag der Uberschrei-
tung der vereinbarten Fertigstellungstermine in Prozenten der
Netto-Herstellungskosten des Gewerkes (Schlussrechnungs-
summe gepriift, ohne Abziige auBer Nachldsse):

bis EUR 7.300,-- - 1,00 %
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bis EUR 73.000,-- - 0,50 %
bis EUR 730.000,-- - 0,10 %
Uiber EUR 730.000,-- - 0,05 %

Mindestgesamtbetrage fiir Vertragsstrafen abhangig von den
Netto-Herstellungskosten des Gewerkes:

bis EUR
liber EUR

73.000,-- EUR
73.000,-- EUR

73,00
730,00

Hochstbetrdge fiir Vertragsstrafen: 10 % der Netto-Herstel-
lungskosten des Gewerkes.

Die Falligkeit einer Vertragsstrafe setzt keinen Schadensnach-
weis der AG voraus. Die Geltendmachung dariiber hinaus-
gehender Ersatzanspriiche ist dem AG auch im Falle leichter
Fahrldssigkeit vorbehalten. Der AN haftet auch fiir Verzug
seiner Lieferanten und Subunternehmer wie fiir den eigenen.

Bei jedem Leistungsverzug gegeniiber dem Terminplan, hat
der AN spatestens nach schriftlicher Aufforderung die Kapa-
zitat so zu erhdhen, daB der Verzug umgehend eingeholt
wird.

Sollte der AN dieser Aufforderung nicht nachkommen, so
kann der AG ohne nochmalige Urgenz die Erhéhung der Kapa-
zitdt durch Beauftragung von Fremdfirmen sicherstellen. Das
Vertragsverhaltnis bleibt dabei grundsdtzlich bestehen. Die
Kosten der Fremdleistungen werden dem AN von seiner
Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Der AN ist auch bei nicht von ihm verursachten Terminver-
schiebungen bis zu drei Monaten an die vertragsrechtlichen
Bedingungen gebunden.

Bei Terminverschiebungen von mehr als 3 Monaten sind
allféllige Mehrforderungen bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit
und Verzicht durch den AN langstens bis 14 Tage vor Auf-
nahme der Arbeiten schriftlich anzumelden.

Der AG ist berechtigt, den Fortgang der Arbeiten bzw. der
Fertigung jederzeit wahrend der Geschaftszeit im Werk des
AN stichprobenartig zu kontrollieren. Dazu ist dem AG oder
dessen Beauftragten der Zutritt zum Werk des AN zu ge-
statten.

HAFTUNG

Bis zur formlichen Abnahme des Gesamtbauvorhabens durch
den AG trdgt der AN allein die Gefahr und die Verantwortung
fur seine gesamten Arbeiten, Lieferungen und Leistungen
sowie fiir samtliche von ihm auf der Baustelle gelagerten
Materialien.

Dies gilt auch fiir alle erforderlichen SicherungsmaBnahmen
wahrend der Montage. Eine Anspruchstellung gegeniiber dem
AG aus diesem Grunde ist ausgeschlossen.

Der AN ist fiir alle durch ihn, seine Beauftragten oder ihm
sonst zuzurechnenden Personen verursachten Personen- und
Sachschaden (Schaden am Bauwerk, am Baugrundstiick, den
Nachbargrundstiicken, StraBen- und Gehwegen), die dem AG,
seinem Personal oder Dritten zugefiigt werden, verantwortlich
und haftet der Hohe nach unbegrenzt. Er hat alle Vorkeh-
rungen zum Schutz derselben auf seine Kosten zu treffen.

Der AN hat rechtzeitig, spatestens jedoch 14 Tage vor Baube-
ginn, auf seine Kosten durch einen gerichtlich beeideten Sach-
verstandigen eine Beweissicherung an jenen Objekten durch-
flihren zu lassen, die durch die Baufiihrung beeinflusst
werden kénnten.

GEWAHRLEISTUNG

Die  Gewahrleistungsfrist ~ betrdgt  grundsdtzlich  fiir
Dachdecker-, Abdichtungsarbeiten und Isolierverglasungen
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14.5
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15.
15.1

mindestens 5 Jahre, fir alle Ubrigen Gewerke mindestens 3
Jahre, sofern vom AG mit dem AN nichts anderes vereinbart
wird.

Die Gewahrleistungsfrist beginnt fiir den AN mit dem Tage der
formellen Ubergabe des Gewerkes und der Abnahme dieses
Gewerkes durch den AG bzw. dessen bevollmachtigten
Vertreter.

Mangel, die wahrend der Gewahrleistungsfrist auftreten und
die durch solche Mangel verursachten Schaden sind vom AN,
unbeschadet sonstiger Rechte des AG, kostenlos binnen der
vom AG gestellten Frist (wenn nicht anders vereinbart, 10
Arbeitstage) nach einfacher Aufforderung zu beheben. Unver-
zlglich ist mit der Mangelbehebung zu beginnen, wenn durch
den beanstandeten Zustand mit Folgeschaden zu rechnen
oder wenn Gefahr im Verzug ist.

Wenn der AN einer diesbeziiglichen Aufforderung des AG trotz
Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht termingerecht
nachkommt, so hat der AG das Recht, die beanstandeten
Mangel und Schaden durch Dritte beheben zu lassen, wobei
alle damit verbundenen Kosten zu Lasten des AN gehen und
alle sonstigen Vertragsrechte des AG aufrecht bleiben.

Kosten, welche dem AG oder dessen Beauftragten im
Zusammenhang mit der Feststellung und der Beaufsichtigung
der Mangel bzw. Mangelbehebung an den Leistungen des AN
entstehen, werden dem AN nach tatsachlichem Aufwand in
Rechnung gestellt und sind von diesem zu tragen. Zur
Deckung dieser Kosten kann auch der Haftriicklass
herangezogen werden.

Der AG ist berechtigt, fiir die Dauer der Gewahrleistungsfrist
einen Haftriicklass in der Hthe von 5 % der
Herstellungskosten (Schlussrechnungssumme gepriift, ohne
Abziige auBer Nachlasse) zuzlglich  Mehrwertsteuer
einzubehalten. Bei Vorlage eines Bankgarantiebriefes
(abstrakte Bankgarantie) (iber den Betrag des ansonsten bar
einzubehaltenden Haftriicklasses mit der Laufzeit fiir den
gewadhrleistungszeitraum zuziiglich einem Monat wird die volle
Schlussrechnungssumme ausbezahlt.

Werden innerhalb der Gewahrleistungsfrist Mangel — durch
den AN oder durch ein vom AG bzw. dessen bevollmachtigten
Vertreter beauftragtes Unternehmen im Rahmen der
Ersatzvornahme -  behoben, verldngert sich die
Gewabhrleistungsfrist fir den sanierten Mangel um die Dauer
der urspriinglich vereinbarten Gewabhrleistungsfrist,
mindestens aber um die Dauer von weiteren 3 Jahren. Der
Lauf der verldngerten Gewahrleistungsfrist beginnt wiederum
mit formeller Ubernahme des sanierten Gewerkes durch den
AG bzw. dessen bevollmachtigten Vertreter.

Die Einbehaltung und Hohe des Haftriicklasses bzw. die
Laufzeit und Hohe einer diesen Haftriicklass abldsenden
Bankgarantie ist der zufolge einer Mangelbehebung
verldangerten  Gewahrleistungsfrist in  entsprechendem
Umfange anzupassen.

AUFTRAGSENTZUG - ERSATZVORNAHME

Sollte der AN einer oder mehreren Verpflichtungen aus dem

Vertrag trotz schriftlicher Aufforderung und trotz Setzung

einer angemessenen Nachfrist nicht oder nicht fristgerecht

nachkommen, so ist der AG berechtigt:

a) den Auftrag gemdB den gesetzlichen Mdglichkeiten zu
entziehen;

b) unter Aufrechterhaltung des librigen Vertragsinhaltes die
restlichen Arbeiten oder Lieferungen im Wege der
Ersatzvornahme zur Ganze oder zum Teil an Dritte zu
vergeben.
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In jedem Fall gehen die durch ein solches Verfahren dem AG
oder dessen Beauftragten entstehenden Mehrkosten,
insbesondere auch eine allféllige Preisdifferenz zwischen der
Auftragssumme des AN und jenem Preis, zu welchem die
Leistungen fertiggestellt werden, zu Lasten des AN. Der AG ist
nicht verpflichtet, eine Ausschreibung fiir die Ersatzvornahme
durchzufitlhren oder Vergleichsangebote einzuholen. Es liegt
im Ermessen des AG, die Ersatzvornahme zu Pauschal-, zu
Einheitspreisen oder in Regie zu vergeben.

Fir den Fall, dass der AN Planunterlagen (z.B. Baustellenein-
richtungs-, Termin-, Werks- oder Montageplane etc.) trotz
einmaliger schriftlicher Aufforderung nicht termingerecht vor-
legt, ist der AG berechtigt, diese auf Kosten des AN von
dritter Seite erstellen zu lassen. Fur diesen Fall wird unter
Verzicht auf richterliches MaBigungsrecht zusatzlich zu 12.2
eine Konventionalstrafe von 1,0 % der Netto-Herstellungs-
kosten vereinbart.

SUBUNTERNEHMER (NACHUNTERNEHMER)

Der AN kann nur Subunternehmer und Lieferfirmen einsetzen,
fir die der AG bzw. dessen bevollmachtigter Vertreter die
schriftliche Genehmigung erteilt hat. Der AG bzw. dessen
bevollmachtigter Vertreter hat das Recht, Subunternehmer
abzulehnen. Daraus kénnen vom AN keine Mehrkosten
gegeniiber dem AG oder dessen bevolimédchtigten Vertreter
geltend gemacht werden. Bei Weitergabe an Subunternehmen
bzw. bei Lieferfirmen miissen die Auftragsbedingungen des
Vertrages zwischen AG und AN, insbesondere diese
Allgemeinen Vergabe- und Vertragsbedingungen, dem
Subunternehmer iberbunden werden.

Auf Verlangen des AG bzw. dessen bevollmachtigten
Vertreters ist Einsicht in die vertraglichen Vereinbarungen des
AN mit seinen Subunternehmern zu gestatten und jede in
diesem Zusammenhang verlangte Auskunft zu erteilen.

UNTERLAGEN

An eine Baufirma erfolgt die Planbeistellung in 3-facher, an
sonstige AN 2-fach ohne Verrechnung.

Dem AN ist verboten, ohne schriftliche Genehmigung des AG
bzw. dessen bevollmdchtigten Vertreters, die ihm
Uibergebenen Plane, Leistungsverzeichnisse, Berechnungen
und sonstigen  technischen oder  kaufmannischen
Vertragsunterlagen in anderer Weise als zur Abwicklung des
Auftrages zu verwenden.

WERKPLANE UND BESTANDSUNTERLAGEN

Mangels anderslautender schriftlicher Vereinbarung ist der AN
verpflichtet, fiir die von ihm auszufiihrenden Leistungen
Werks- und Montagepldane sowie allenfalls sonstige Plane in
den vom AG bzw. dessen bevollmdchtigten Vertreter
bestimmten Planformaten sowie die Schaltpldne bei
elektronischen Einrichtungen ohne gesonderte Vergiitung in
der erforderlichen Anzahl anzufertigen und diese dem AG
bzw. dessen bevollmachtigten Vertreter zur Priifung
vorzulegen. Die Vorlage hat spatestens 14 Tage vor Beginn
der Arbeiten zu erfolgen. Durch die Freigabe der Plane ist der
AN von seiner alleinigen Verantwortung fiir die Ausfiihrung
nicht entbunden.

Nach Fertigstellung der Leistung, spatestens mit der
Schlussrechnung, hat der AN alle in den TV spezifizierten
Bestandsunterlagen, insbesondere  Bestandspldne (auf
Datentrager), Bedienungsanleitungen, Wartungsvorschriften,
Bescheide und Befunde sowie etwaige Anderungen der
urspriinglichen Ausfiihrungsunterlagen und Unterlagen fiir
spatere Arbeiten im Sinne des Bauarbeitenkoordinationsgesetz
(BauKG) bzw. Anderungen, welche durch die Bauleitung
beauftragt und verfiigt wurden, und ahnliches in dreifacher
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Ausfertigung vorzulegen. Eine gesonderte Vergiitung fiir die
vorerwahnten Unterlagen erfolgt nicht.

Der AN ist verpflichtet, fiir die von ihm installierte Software an
den AAG bzw. dessen bevollmdchtigten Vertreter eine
entsprechende  Dokumentation in deutscher Sprache
spatestens bei Ubernahme des vom AN angefiihrten
Gewerkes in 2-facher Ausfertigung zu (ibergeben.

HAUSRECHT

Das Hausrecht an der Baustelle bzw. am Aufstellungsort der
Anlage genieBen der AG und dessen Beauftragte. Den Anord-
nungen des AG oder dessen Beauftragten ist unbedingt Folge
zu leisten.

GEMEINSAME KOSTEN

Mangels anders lautender Vereinbarungen erklart sich der AN
unter Verzicht auf Priifung bereit, sich an folgenden Kosten zu
beteiligen:

a) Kosten in der Hohe von 0,1 % der Netto-Herstellungs-
kosten des Gewerkes fiir eine Kollektivanzeige nach Fer-
tigstellung des Bauvorhabens.

b) Kosten in der Hohe von 0,8 % der Netto-Herstellungs-
kosten des Gewerkes fiir Reinigungen und allgemeine
Bauschaden, deren Verursacher nicht mehr zu eruieren
sind.

c) Der Abzug erfolgt ohne Nachweis durch den AG.

d) Sollte dieser Kostenanteil 0,8 % der Abrechnungssumme
Uiberschreiten, erfolgt die Aufteilung aliquot im Verhaltnis
der Schlussrechnungssumme des AN zur Gesamtschluss-
rechnungssumme. Die Hohe der Gesamtschadenssumme
wird aufgrund der vorhandenen Belege vom AG bzw.
dessen Beauftragten ermittelt.

e) Kosten der Bauwesenversicherung gemaB Pkt. 11.

f) Kosten fiir Bautafel, Bauheizung und Bewachung

Die Berechnung der anteiligen Kosten von e) und f) erfolgt
wie unter Punkt d) beschrieben.

Bei reinen Liefergeschaften werden keine gemeinsamen
Kosten in Abzug gebracht.

ABFALLENTSORGUNG

Fir die ordnungsgemdBe Entsorgung der durch die
Ausfiihrung der Auftragsarbeiten entstehenden Abfélle des AN
gilt das Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) mit den zugehdrigen
Verordnungen (Bauschuttverordnung,
Miilltrennungsverordnung, Verpackungsverordnung). Von der
Rohbaufirma — sofern eine Rohbaufirma bei den dem AN
beauftragten Arbeiten tétig ist — sind entsprechend den in der
Miilltrennungsverordnung vorgegebenen Stoffgruppen
bezeichnete Container aufzustellen. Sollte eine Baufirma bei
den beauftragten Arbeiten nicht beigezogen sein, so obliegt
die Aufstellung der gemaB der Milltrennungsverordnung
vorgegebenen Stoffgruppen bezeichneten Container dem
jeweiligen AN. Soferne mehrere AN tatig sind, haben sich
diese Uber die Aufstellung dieser Container ins Einvernehmen
zu setzen und den AG bzw. dessen bevollmachtigten Vertreter
Uber die beabsichtigte Vorgehensweise bzw. Aufstellung der
Container zu informieren und mit diesen Riicksprache zu
halten.

Samtliche im AWG dem AG auferlegten gesetzlichen
Verpflichtungen bei der Abfallentsorgung werden an den AN
Uiberbunden. Diesen trifft insbesondere die ordnungsgemaBe
Trennung der Baurestmassen, das Recycling sowie die
Aufzeichnungspflicht beziglich der Entsorgung. Insbesondere
das Hinausschaffen und Verfiihren des durch die Leistung des
AN allenfalls anfallenden Bauschuttes sowie die Beseitigung
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aller Verunreinigungen sind im Angebotspreis enthalten. Bei
Nichteinhaltung der wdchentlichen bzw. nach Beendigung der
Arbeiten erforderlichen Reinigungspflicht behélt sich der AG
das Recht vor, die Reinigung der Baustelle und die
Abfallentsorgung in eigener Regie durchfiihren zu lassen. Die
Reinigungs-, Lade-, Transport- und Entsorgungskosten
werden dabei dem Verursacher oder — falls nicht feststellbar —
anteilsmaBig den am Bau beschéftigten Firmen angelastet und
von der Schlussrechnungssumme abzogen.

Der AN hat den AG im Hinblick auf die von ihm
Ubernommenen Verpflichtungen nach dem
Abfallwirtschaftsgesetz und den vorerwahnten dazugehdrigen
Verordnungen schad- und klaglos zu halten.

Der AN unterwirft sich den Weisungen der vom AG namhaft
gemachten Koordinatoren gemal Bauarbeiten-
Koordinationsgesetz. Er verpflichtet sich, diesem alle
notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfugung zu
stellen und die dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
entsprechenden MaBnahmen umzusetzen und die dafiir
auflaufenden Kosten in die Einheitspreise einzurechnen. Fir
allfdlige dem AG bzw. den vom AG namhaft gemachten
Koordinatoren gemaB Bauarbeiten-Koordinationsgesetz durch
das Verhalten des AN verursachten Schaden und Kosten
verpflichtet sich der AN, den AG bzw. dessen namhaft

gemachte Koordinatoren gemaB Bauarbeiten-
Koordinationsgesetz schad- und klaglos zu halten.
Verwaltungsstrafen, die dem AG bzw. von ihm

Bevollmdchtigten aus Verschulden des / der AN
vorgeschrieben werden, werden dem jeweiligen Verursacher
von der Schlussrechnung in Abzug gebracht bzw. werden den
jeweiligen Verursachern im Verhdltnis deren Auftragssummen
von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Sofern im Zuge der durchzufiihrenden, vom AG beauftragten
Arbeiten im Baugrund Altlasten angetroffen werden, die zu
entsorgen sind, hat der AN dies dem AG bzw. dessen
bevollmachtigten Vertreter unverziglich schriftlich anzuzeigen
und die damit verbundenen Entsorgungskosten
bekanntzugeben. Gleichzeitig hat der AN die Mdglichkeit des
Recyclings zu (berprifen und dem AG bzw. dessen
bevollmachtigten Vertreter einen diesbeziiglichen Vorschlag
zu unterbreiten. AuBerdem ist die vorgesehene Deponie fiir
die Abfallentsorgung zu benennen. Bei einem Versto3 des AN
gegen diese Verpflichtung haftet der AN dem AG fiir jeden
aus dieser Pflichtverletzung resultierenden Schaden bzw.
samtliche aus dieser Pflichtverletzung resultierenden Kosten.
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ALLFALLIGE SONDERWUNSCHE

Sonderwiinsche der Kaufer diirfen nur mit Zustimmung des
AG ausgefiihrt werden und diirfen weder statisch konstruktive
Teile erfassen, noch darf darunter das Baugeschehen leiden.

Die Ausfiihrung von Sonderwiinschen entbindet den AN nicht
von der Haftung fiir die festgelegten Termine.

Die Verrechnung der Sonderwiinsche hat grundsatzlich an
den Kaufer zu erfolgen und nur den Mehrpreis gegeniiber der
Standardausfilhrung zu beinhalten. Die Sonderwunschpreise
sind den Einheitspreisen des Offertes anzugleichen.

Vom Kaufer nicht in Anspruch genommene Leistungen sind als
Beilage zur Schlussrechnung in einer gesonderten Aufstellung
anzufiihren und nicht in Anrechnung zu bringen.

Leistungen im Zusammenhang mit der Ausfilhrung von
Sonderwiinschen sind genauestens zu dokumentieren. Vor allem ist
auf schalltechnische Probleme besondere Ricksicht zu nehmen.

SCHLUSSTEIL

Irrtumsanfechtung

Die Kontrahenten verzichten darauf, den abzuschlieBenden
Vertrag wegen Irrtums anzufechten oder Einreden aus diesem
Titel zu erheben.

Sie stellen weiters fest, dass die gegenseitig ausbedungenen
Leistungen und Forderungen den jeweiligen Vorstellungen
entsprechen, so dass eine Anfechtung wegen Verletzung tber
die Hélfte des wahren Wertes nicht in Frage kommt.

Gerichtsstand, Erfiillungsort, Recht

Sofern nicht anders festgelegt, wird die ausschlieBliche
Zustandigkeit des am Ort des Geschaftssitzes des AG sachlich
zustandigen Gerichtes vereinbart.

Die Nationalitat des Errichtungsortes ist maBgebend fiir das
anzuwendende Recht. Erfiillungsort ist die Baustelle.

Normenkollision

Mit Abgabe des Angebotes gilt als vereinbart, daB die Ge-
schaftsbedingungen, Lieferkonditionen oder sonstigen Nor-
men des AN, die im Gegensatz zum Inhalt der Ausschreibung
stehen, keine Giiltigkeit haben. Dies gilt auch fiir alle Nach-
trage.

Salvatorische Klausel

Die Gultigkeit der Allgemeinen Vergabe- und Vertragsbe-
dingungen und des Werkvertrages werden durch einzelne, un-
wirksame Bestimmungen nicht beriihrt, wenn der Vertrags-
zweck im wesentlichen bestehen bleibt.

Nebenabreden, Schriftlichkeit

Nebenabreden sind nur dann giiltig, wenn sie schriftlich
niedergelegt sind; miindliche Nebenabreden wurden und
werden nicht getroffen. Abanderungen und Ergdnzungen sind
nur in Schriftform rechtswirksam; dies gilt auch fiir ein all-
falliges Abgehen von der Schriftlichkeitsklausel oder eine
Anderung derselben.

Ort und Datum

Der Bieter



